

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tu bổ di tích Nhà cao
phố cũ thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 168/BC-STC ngày 04/4/2025 của Sở Tài chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tu bổ di tích Nhà cao phố cũ thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của UBND huyện Đình Lập tại Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 26/3/2025 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tu bổ di tích Nhà cao phố cũ thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tu bổ di tích Nhà cao phố cũ thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Đình Lập chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng,

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VI, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, KGVX, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(VAT).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Dương Xuân Huyền

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH

Tu bổ di tích Nhà cao phố cũ thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /4/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Đình Lập	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	5,2	Kinh phí hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hoá và các nguồn thu hợp pháp	Chỉ định thầu rút gọn		7 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng	5,0		Chỉ định thầu rút gọn		7 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	45 ngày		
3		Gói thầu số 03: Tư vấn Giám sát thi công	Giám sát thi công xây dựng công trình	39,4		Chỉ định thầu rút gọn		7 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	120 ngày		
4		Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm rủi ro khi thực hiện dự án	1,0		Chỉ định thầu rút gọn		7 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	120 ngày		
5		Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình (bao gồm 4% dự phòng)	Thi công xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt	1.247,5		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2025	Đơn giá cố định	120 ngày		

Tổng giá gói thầu: 1.298,1 triệu đồng