PHỤ LỤC
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN DUY TRÌ VỆ SINH THƯỜNG XUYÊN CÁC TOÀ NHÀ CỬA KHẨU GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2024 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2025

(Kèm theo Quyết định số 2051 /QĐ- UBND 09 /12/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

TT	Nội dung	Dự toán kinh phí thực hiện duy trì vệ sinh các toà nhà cửa khẩu			
		Dự toán 01 tháng (đồng)	Năm 2024	Năm 2025	Giai đoạn 2024 - 2025
1	2	3	4=3*12 tháng	5=3*12 tháng	6=4+5
	TỔNG CỘNG		**3.329.981.000**	**3.309.792.000**	**6.639.773.000**
I	**Chi phí gói thầu**	**275.816.000**	**3.309.792.000**	**3.309.792.000**	**6.619.584.000**
1	Duy trì vệ sinh thường xuyên toà nhà cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao Lộc	133.406.000	1.600.872.000	1.600.872.000	3.201.744.000
2	Duy trì vệ sinh thường xuyên toà nhà kiểm soát liên ngành số 01 cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình	81.130.000	973.560.000	973.560.000	1.947.120.000
3	Duy trì vệ sinh thường xuyên toà nhà cổng cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng	26.890.000	322.680.000	322.680.000	645.360.000
4	Duy trì vệ sinh thường xuyên nhà kiểm soát liên hợp cửa khẩu Cốc Nam, huyện Văn Lãng	26.620.000	319.440.000	319.440.000	638.880.000
5	Duy trì vệ sinh thường xuyên nhà vệ sinh tuyến đường xuất nhập khẩu Tân Thanh - Pò Chài	5.300.000	63.600.000	63.600.000	127.200.000
6	Duy trì vệ sinh sân nhà công vụ cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và đường đi bộ lên Km0+00	2.470.000	29.640.000	29.640.000	59.280.000
II	**Chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu**		**13.239.000**		**13.239.000**

		Dự toán 01 tháng (đồng)	Năm 2024	Năm 2025	Giai đoạn 2024 - 2025
III	**Chi phí tư vấn thẩm định hồ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu**		**6.620.000**		**6.620.000**
IV	**Chi phí đăng báo đấu thầu**		**330.000**		**330.000**